OBEC MALE VOZOKANY @Ewirﬂnmntilnvfunﬂ

zakona €.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich

1.

VYZVA NA PREDLOZENIE PONUKY

Zakazka s nizkou hodnotou podla § 117

predpisov (dalej len ZVO)

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MATERSKEJ SKOLY
MALE VOZOKANY

Identifikacia verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Verejny obstaravatel v zmysle § 7 ods. 1 pism. b) ZVO:

Nazov verejného obstaravaterla:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Tel.:

E-mail:

Internetova stranka:
Bankové spojenie:

IBAN:

Miesto predlozenia/dorucenia ponuky:

Kontaktna osoba na prevzatie ponuky:

Obec Malé Vozokany

Obecny urad ¢.46

951 82 Malé Vozokany

Mgr. Jana Duréekova — starostka obce
00 399 426

2021058842

+421 037 634 21 32
malevozokany@gmail.com

www.malevozokany.sk

Prima banka Slovensko
SK03 5600 0000 0022 8882 6002
Obecny urad Malé Vozokany

podatelna Obecného uradu

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky podpisané a naskenované na adresu
kontaktnej osoby: matuskova.vos@gmail.com

Predmet obstaravania:

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI

MALE VOZOKANY

Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania:

Zmluva o dielo . Zmluvu predlozi len vitazny uchadza¢ po obdrzani informacie o vysledku

vyhodnotenia ponuk!

Podrobny opis predmetu zakazky (predmetu obstaravania):

Stavba pozostava z nasledovnych stavebnych prac:

- oprava omietok

- dodavka a montaz zateplovacie system vratane strukturovanej omietky a prisluSenstva

- rekonstrukcia stretchy vratane zateplenia
- rekonstrukcia krovu a latovania

MATERSKEJ SKOLY
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- dodavka a montaz krytiny

- vymena klampiarskych konstrukcii
- vymena okien a dveri

- malby a natery

- bleskozvod

v zmysle vykazu vymer v prilohe!

V PRIPADE, KED VO VYKAZE VYMER ALEBO V PD JE OZNACENY MATERIAL ALEBO VYROBOK AKO
KONKRETNY YP ALEBO PRESNA ZNACKA — ZNAMENA, ZE VEREJNY OBSTARAVATEL NEMOHOL OPISAT
PREDMET ZAKAZKY DOSTATOCNE PRESNE A ZROZUMITELNE A PRETO PRI TYCHTO ODKAZOCH DOPLNUJE
VEREJNY OBSTARAVATEL : ALEBO EKVIVALENTNY!!!

Za ekvivalent verejny obstaravatel bude akceptovat’ vyrobky alebo material s rovnakymi
alebo vyssSimi parametrami ako je uvedené v sut’aznych podkladoch.

7. CPV: 45214100-1
8. Predpokladana hodnota zakazky: 102 508,43 Eur bez DPH
9. Miesto a termin dodania predmetu zakazky: Obec Malé Vozokany, okres Zlaté Moravce,
Nitriansky kraj,
10. Lehoty na dodanie alebo dokoncenie predmetu zakazky alebo trvanie zmluvy: do 30.11.2019
11. Sat'azné podklady k vyzve na predlozenie cenovej ponuky: tvoria prilohu nasledovne
a) vykaz vymer
b) projektova dokumentacia
b) navrh zmluvy o dielo

12. Financovanie predmetu zakazky:
Z dotacie environmentalneho fondu a z vlastnych zdrojov.
Verejny obstaravatel neposkytuje preddavky ani zalohy. Platba bude uskuto&nena so splatnostou
minimalne 30 dni po vystaveni faktury.

13. Lehota na predlozenie ponuky: 2.9.2018 do 9:00 hod
14. Sposob predlozenia ponuky: postou, kuriérom , osobne alebo

Ponuky je mozné zaslat’ aj elektronicky podpisané a naskenované na adresu
kontaktnej osoby: matuskova.vos@gmail.com

15. Kritéria na vyhodnotenie ponuk s pravidlami ich uplatnenia a spésob hodnotenia ponuk:

Spoésob hodnotenia:

Verejny obstaravatel zostavi poradie platnych ponuk, do Uvahy bude brana cena s DPH alebo celkom
v pripade neplatitela DPH za cely predmet zakazky. Ponuka s najnizSou cenou bude vyhodnotena ako
vitazna. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa nestanovuje. Ako platna
ponuka bude akceptovana iba ponuka spifiajuca véetky vyzadované nalezZitosti.

16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchadza¢ predklada ponuku v listinnej podobe v jednom originalnom vyhotoveni.
Ponuka, cela koreSpondencia a vSetky doklady a dokumenty suvisiace s ponukou, musia byt predlozené
v slovenskom jazyku.
Doklady preukazujuce spinenie podmienok u&asti uchadzacov alebo zaujemcov so sidlom mimo Gzemia
Slovenskej republiky musia byt predloZené v povodnom jazyku a su€asne musia byt prelozené do
Statneho (slovenského) jazyka okrem dokladov predlozenych v eskom jazyku. Ak sa zisti rozdiel v ich
obsahu, rozhodujuci je uradny preklad v Statnom (v slovenskom) jazyku.
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17.

18.

19.

20.

Pozadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a udaje:

a. ldentifikacné udaje uchadzaca:
vyplneny formular ,VSeobecné informacie o uchadzacovi“ uvedeny v Prilohe 1 tychto

sutaznych podkladov. V pripade, ak je uchadza¢om skupina dodavatefov, vyplni a predloZi
tento formular kazdy jej Clen;

b. Navrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk

vyplneny formular ,Navrh na plnenie kritérii“ uvedeny v Prilohe 2 tychto sutaznych
podkladov,

c) Fotokdpia dokladu o opravneni uskutoénovat’ stavebné prace. U pravnickych osob
napr. vypis z obchodného registra, u fyzickych osdb napr. vypis zo Zivnostenského registra
Uchadzac¢ splnenie podmienky uc¢asti méze preukazat podia § 152 ods.1 a ods.3 zakona o VO.

- doklad uchadzac¢ nie je povinny predlozit, podla § 32 ods. 3 ZVO verejny
obstaravatel ziska udaje z informaéného systému verejnej spravy podla
osobitného predpisu

d) Vyplneny vykaz vymer verejného obstaravatel'a / rozpocet uchadzaca/

e) Cestné vyhlasenie uchadzaéa podra Prilohy 3, Ze uchadzaé sthlasi so zmluvnymi
podmienkami sutaze. V pripade, ak ponuku predklada skupina dodavatelov, ¢estné vyhlasenie
musi byt podpisané v§etkymi ¢lenmi skupiny alebo osobou/osobami opravnenymi konat' v danej
veci za ¢lena skupiny.

f) Cestné vyhlasenie uchadzaca podrla Prilohy 4, Ze nema zakaz uéasti vo verejnom
obstaravani

Otvaranie ponuk: 2.9.2019 o 9:00 hod
Obecny urad Malé Vozokany

Postup pri otvarani ponuk:

ZucCastnia sa opravneni uchadzagi, ktori predlozili ponuku v lehote na predkladanie ponuk. Uchadzacé
mdbze byt zastupeny Statutdrnym orgdnom alebo osobou splnomocnenou uchadzaéom na jeho

zastupovanie.

Osoby urcené pre styk so zaujemcami a uchadzacmi:

Ing. Zuzana Matuskova —kontaktna osoba na verejné obstaravanie. Tel.: 0903774621,
mail: matuskovas@centrum.sk

Dalsie informacie verejného obstaravatela:

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat’ Ziadnu ponuku a zru$it tento postup verejného
obstaravania, ak cenové ponuky presiahnu finanény limit verejného obstaravatela, alebo budu pre neho
inak neprijatefné.

Malé Vozokany, dfa 20.8.2019

Mgr. Jana Duréekova

starostka obce
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Priloha 1
VSEOBECNE INFORMACIE O UCHADZACOVI

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca
uplné oficialne obchodné meno alebo nazov
uchadzaca

Nazov skupiny dodavatelov
vyplnte v pripade, ak je uchadzac¢ ¢lenom skupiny
dodavatelov, ktora predklada ponuku

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca
Uplna adresa sidla alebo miesta podnikania
uchadzaca

ICO

Pravna forma

Zapis uchadzaca v Obchodnom registri
oznacenie Obchodného registra alebo inej
evidencie, do ktorej je uchadzac zapisany podla
pravneho poriadku Statu, ktorym sa spravuje, a ¢islo
zapisu alebo udaj o zapise do tohto registra alebo
evidencie

Stat
néazov $tatu, podla pravneho poriadku ktorého bol
uchéadzac zalozeny

Zoznam os0b opravnenych meno a priezvisko

konat v mene uchadzaca

Kontaktné udaje uchadzaca
pre potreby komunikéacie s uchadzacom pocas
verejnej sutaze

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefén

Fax

E-mail

Vo ,dna ... Podpisy:



A
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Priloha 2

NAVRH NA PLNENIE KRITERIi

Zakazka:

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MATERSKEJ SKOLY
MALE VOZOKANY

Uchadza¢ / skupina dodavatelov

Kritérium na vyhodnotenie ponuk NAJNIZSIA CENA
Je uchadzaé platitefom DPH? ANO! NIE1
Navrhovana cena DPH Navrhovana cena
v eur bez DPH v eur s DPH

Ponukana cena za uskutocnenie
predmetu zakazky

Spolu:

Peciatka a podpis uchadzaca

nehodiace preciarknut
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PRILOHA 3

Uchadzac:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaCa tymto cCestne vyhlasujem, ze suhlasim so zmluvnymi
podmienkami sutaze uvedenymi v Castiach ,Zmluva o dielo® uskuto€nenie stavebnych prac s nazvom

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MATERSKEJ SKOLY
MALE VOZOKANY

Uvedené poziadavky verejného obstaravatela akceptujeme a v pripade nasho
uspechu v tomto verejnom obstaravani ich zapracujeme do navrhu zmluvy.

meno a priezvisko, funkcia

podpis?

'Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzadom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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PRILOHA 4

Uchadzaé:
Obchodné meno
Adresa spolo¢nosti
ICO

CESTNE VYHLASENIE

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto Cestne vyhlasujem, Zze v zmysle § 32 ods.1
pism.f) zakona o verejnom obstaravani €.343/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov

nemam ulozeny zakaz ucasti vo verejnom obstaravani

meno a priezvisko, funkcia
podpis?

!Cestné vyhlasenie musi byt podpisané uchadzagom, jeho $tatutarnym organom alebo &lenom $tatutarneho organu alebo inym
zastupcom uchadzaca, ktory je opravneny konat v mene uchadzaca v obchodnych zavazkovych vztahoch.
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VZOR!

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel”
Obec Malé Vozokany

Sidlo: Obecny urad ¢.46
951 82 Malé Vozokany
Statutarny zastupca: Mgr. Jana Duréekova — starostka obce
ICO: 00 399 426
DIC: 2021058842
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
IBAN: SKO03 5600 0000 0022 8882 6002

1.2. Zhotovitel
Sidlo:
Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO:
IC DPH:
Zapisany v:
Tel.:
Fax.
e-mail:

Clanok 2
Predmet zmluvy

2.1. Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky

ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MATERSKEJ SKOLY
MALE VOZOKANY

V ramci verejného obstaravania bol zhotovitel UspeSnym uchadzaom a na zaklade tejto skutoCnosti

a predlozenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej véli v sulade s platnymi pravnymi
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2.2.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

predpismi rozhodli uzatvorit tito zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva®).

Predmetom tejto zmluvy je realizécia diela:
ZNIZENIE ENERGETICKEJ NAROCNOSTI MATERSKEJ SKOLY
MALE VOZOKANY
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sutaznych podkladoch zabezpedi
realizaciu diela podla ,Vykazu vymer® oceneného zhotovitelom, ktory tvori neoddelitelnu su€ast zmluvy
(Priloha €.1 zmluvy) a v kvalite projektovej dokumentacie stavby.
Neoddelitelnu sucgast tejto zmluvy tvoria tieto prilohy :
a) Vykaz vymer spolocne s rekapitulaciou ceny (dalej len ,priloha €. 1%);
Clanok 3
Cas plnenia
Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
3.1.1. zacatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukonc€enie prac: do 30.11.2019
3.1.3. uvolnenie staveniska do 30 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.
Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
3.2.1. vy388ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov objednavatela,
3.2.3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spbsobené
konanim zhotovitela.
Predizené lehoty plnenia sa uréia maximalne v preukazatelne nevyhnutnej dizke trvania okolnosti podia
bodu 3.2.
Ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podfa terminov v zmysle bodu 3.1., ma objednavatel narok
na nahradu Skody v zmysle § 373 a nasledujucich Obchodného zakonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeskani o viac ako tri mesiace ma objednavatel pravo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela
od tejto zmluvy odstupit.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace zuctované podfa stupna
rozpracovanosti a podla skuto&ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.
Clanok 4
Zmluvna cena
Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov ako vysledok zadavania zakazky podla zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom
obstaravani“). PovaZzuje sa za cenu maximéalnu platnd pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov
uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedend v ¢leneni:
4.1.1. cenadielabez DPH eur
412.DPH eur
4.1.3. cenadielaspolus DPH ..........ccccooee eur
Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo€ne s rekapitulaciou
ceny je neoddelitelnou sucastou zmluvy ako priloha €. . Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny su
ako nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavazné.
K zmene ceny, zohladfujuc pravnu upravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
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4.4.
4.5.

4.6.

4.6

méze doéjst vylu€ne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. rozSirenia alebo zuzenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom ,Vykaze vymer* zo strany
zhotovitela, ak sa tieto podla rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,praca naviac®), ktorych potreba mdze vzniknut v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokoncéenie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie si
vyZiada objednavatel, mézu byt realizované vylu€ne v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Postup upravy ceny pri zuzeni, resp. rozSireni predmetu plnenia podla tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,Vykazu vymer®, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednévatela a v pripade potreby aj inymi
osobami.

4.6.2. v pripade suhlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude obsahovat
zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude obsahovat:

4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat cenu z prilohy &. 1, Struktdrovanu cenu prace
naviac a celkovu cenu spolu,

4.6.2.2 polozkovite oceneny ,Vykaz vymer* prac naviac,

4.6.2.3 polozkovite odpocet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4 sprievodnu spravu,

4.6.2.5 kopiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6 dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasfiujice predmet dodatku k rozpoctu,

4.6.3. pre ocenenie ,Vykazu vymer“ u prac naviac bude zhotovitel pouzivat ceny nasledovne:

4.6.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouzivat ceny z rozpoctu,
4.6.3.2 pri polozkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predlozi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,
4.6.3.3 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude predlozena alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budu tieto prace naviac ocenené pomocou smernych orientaCnych cien,
odporuc¢enych objednavatelovi spoloénostou CENEKON, spol. s r.o., ICO: 00 684 759,
so sidlom Martinengova 3, 811 04 Bratislava, na obdobie, v ktorom budu prace
vykonavané,
4.6.3.4 prace vykonané v mensom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpocitavané
v cenach podla vykazu vymer,
4.6.4. zhotovitel bude predkladat navrhy dodatkov k tejto zmluve v sulade s vysSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel predlozeny navrh dodatku k tejto zmluve
s predchadzajucim suhlasom Riadiaceho organu odsuhlasi a podpise, prip. vrati zhotovitelovi
neodsuhlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdfZania predmetného navrhu dodatku k tejto zmluve.

.5. dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny plnenia podla

tejto zmluvy, bude opravnovat zhotovitela k uplatfiovaniu ceny prac naviac, ktoré su Specifikované v tomto
dodatku k zmluve vo fakture, zohladnujuc pravnu Upravu zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom
obstaravani,

4.6

.6. V supise vykonanych prac k fakture bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat prace podfa

pbvodného rozpoctu a samostatne prace podla dodatkov k zmluve s oznacenim Cisla dodatku.
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Clanok V

Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatit na zaklade faktur, ktoré zhotovitel vystavi a
odoSle objednavatelovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnozZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného dna od
predloZzenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost faktur je 30 dni.

5.2 Fakturu vyhotovi zhotovitel v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so
zakonom €. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozZi objednavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vratane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentaciou, ktora je predkladana len v 1

originali. Okrem nalezitosti v zmysle vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat

minimalne tieto udaje:

521

Cislo faktury resp. dariového dokladu

oznaCenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise),
penazny ustav, Cislo Uc¢tu v sulade s udajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela

miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdanitelné obdobie

den odoslania a den splatnosti faktary

fakturovanu celkovu uctovanu cCiastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovanu
sumu po objektoch — vSetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta.
peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela

faktira bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol, supis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou prace, ktoré su
predmetom predkladanej faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a dodavok, bude vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude
obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych
poloziek. Supis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy pric¢om polozky ktoré maju byt sucastou faktury budu mat' vyplnené poli¢ka tykajuce sa
mnozstva a pri poloZzkach, ktoré nie su predmetom faktury bude uvedeny nulovy udaj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne Udaje so zapocCitanim predchadzajucich
faktur.

Dielo musi byt realizované vylu€ne v sulade so schvalenym projektom a v sulade s ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou €. 1 tejto zmluvy. Na zaklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat vyluéne skuto€ne zrealizované prace, ktoré su v sulade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.
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5.2.2 Dbévodom na opravnené vratenie faktury je skuto€nost, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespifia naleZitosti ustanoveni &l. 5.1 a5.2. V takomto pripade nova lehota
splatnosti zaéne plynut’ odo dria dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

5.2.3 V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené vady a nedorobky, faktura
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

5.2.4 Uhradena faktura nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.5 Fakturu za vykonané dielo, zohladrujuc bod 5.1.1 tejto zmluvy, predloZi zhotovitel ku dfiu jeho
odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednavatelom vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela na
Upravu ceny diela.

5.2.6 Zhotovitel suhlasi stym, Ze v pripade finan¢nej neschopnosti Objednavatel je opravneny
uhradit faktdru subdodavatelom a tieto je povinny zhotovitel odpocitat z celkovej ceny diela.

Clinok 6

Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.2

6.1.1

6.1.2

6.1.3

objednavatel je povinny zabezpecdit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska po dobu
trvania stavby a dobu potrebnu na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za
dihsi nez dohodnuty €as uzivania uhradza zhotovitel za celu dobu, v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje dodrziavat’ vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy (najma zakon €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &. 124/2006 Z.z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlasku €. 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti, zakon €.
223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich podmienok, pokial boli
v zmluve uplatnené,

zhotovitel si zabezpeli prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu prevadzkovych, socialnych a vyrobnych zariadeni staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

Realizacia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

zhotovitel' svojou &innostou nesmie narudit bezpe€nost’ 0sdb nachadzajucich sa na stavenisku ani
inych oséb pohybujucich sa mimo staveniska,

vyty€ovanie a iné meracské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel,
ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodné a sto€né, odbery energii z prevadzkového a socidlneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednavatela moézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou cinnostou a preukazu sa prisluSnym
opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych sietach
udrziavat’ poriadok a Cistotu, je povinny odstrariovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti a to
na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvySny materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné dodavku riadne prevziat a bezpeéne
prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méze zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s
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ktorymi objednavatel plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je
zhotovitel' povinny vypratat' stavenisko do 30 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva
a dokumentacia (dalej PD), stavebné povolenie a kolaudacné rozhodnutie pre zariadenie staveniska,

6.2.8 zhotovitel vykonava €innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na vlastnu
zodpovednost a vlastné nebezpefenstvo podla zmluvy, priCom sa zavazuje dodrzZiavat vSetky
prislusné vSeobecne zavazné pravne predpisy, technické Specifikacie, a technické predpisy a
vSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ vSetkych
zamestnancov pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci,

6.2.9 objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizacii predmetu obstaravania podfa zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ucelom zhotovitel zabezpeci osobe vykonavajlucej stavebny dozor
pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenie podla tejto zmluvy a ich
sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podfa tejto zmluvy. Na vyZiadanie musia byt
osobe vykonavajucej stavebny dozor predloZzené vykresy, vzorky materialov a iné podklady suvisiace
s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznacenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat déverne,

6.2.10 stavebny dozor je opravneny po pisomnom suhlase objedndvatela nariadit zhotovitelovi akékolvek
zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a
primerané. Zhotovitel je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru povinny:

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urci,

6.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit vySku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkolvek Casti diela,

6.2.10.5. zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich ¢asti.
Tieto zmeny nie su v Ziadnom pripade dévodom na odstupenie od zmluvy a budi ocenené v sulade
so zmluvou. Pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za ktoru je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené
prace na vlastné naklady,

6.2.11 zhotovitel nevykond zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za zmenu
plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa
nezhoduje s mnozstvom uvedenym v popise prac,

6.2.12 ak povazuje zhotovitel pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucelné, musi uplatnit
svoje vyhrady zdpisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opéatovné poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial nie su v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi, alebo
neodporuju pravnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy. Ak s takymi
pracami budu spojené viac naklady, tie potom znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup
prac, objednavatefl pristipi na primeranu Upravu zmluvy z dévodu ¢asového sklzu,

6.2.13 objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne.

6.2.14 objednavatel ak modze, poskytne zhotoviteflovi na poziadanie k pouzitiu alebo spolo€nému
pouzivaniu:

6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Néklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a sto€né znasa
zhotovitel, v pripade spolo€ného uzivania ich alikvotnou ¢astou,

6.2.15 materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpeované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona &. 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto
doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a pozadovanym skuskam, musi zhotovitel na
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vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.
Objednavatel méze na odstranenie vad stanovit termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma
v pripade nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitelom pravo na odstupenie od zmluvy.
Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmluvou,

6.2.16 zhotovitel musi bez mesSkania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu plnenia podfa tejto zmluvy,

6.2.17 zhotovitel je povinny zabezpecit’ u€ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac,
ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych
zavad a odchylok od dokumentéacie,

6.2.18 ziadna c&ast plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakryta bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt
zakryta. Zhotovitel' aspori 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, Zze &ast diela bude
zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do ..... dni od
upozornenia zhotovitela, je zhotovitel opravneny prislusna Cast diela zakryt. V pripade, ze ju
stavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitela nevykond, je objednavatel povinny uhradit naklady
dodatoéného odkrytia, pokial sa takéto odkrytie za ucelom kontroly vyZaduje. Ak sa v8ak pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel,

6.2.19 stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plneni podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1 zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to
v originali a dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny ulozit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii
v pripade straty alebo zni&enia originalu. Dal$iu képiu stavebného denniku odobera stavebny dozor,

6.3.2 do stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto€nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma udaje
o0 ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentacie, udaje dblezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje nevyhnutné pre posudenie
prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik kon¢i dfiom odovzdania a prevzatia prac,

6.3.3 zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca aich
predstaveny. Okrem nich su opravneni robit zaznam projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho
predstaveny, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne iné prisludné organy Statnej spravy,

6.3.4 denné zaznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi,
jednak perforovanymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné
zdznamy sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Len vynimocne sa tak mdze urobit v nasledujuci den. Pri dennych zaznamoch sa
nesmu vynechat volné miesta,

6.3.5 stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na realizaciu plnenia podla tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky postup prac,

6.3.6 pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady,

6.3.7 ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

6.3.8 ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:
6.4.1dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,
6.4.2dielo nemozno preberat po ucelenych Castiach, resp. etapach,
6.4.3 prevzatim ucelenej Casti prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na
objednavatela,
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6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.4.4 prevzatie predmetu diela moze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,

6.4.5 zhotovitel je povinny najneskdr 15 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude plnenie
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelenéa Cast’ pripravena na odovzdanie,

6.4.6 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavaného plnenia podfa tejto

zmluvy,

6.4.7zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1

6.4.7.2

6.4.7.3

6.4.7.4
6.4.7.5
6.4.7.6
6.4.7.7
6.4.7.8
6.4.7.9

projektovd dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia vyhotovenu zodpovednym
geodetom. Zameranie skuto€ného vyhotovenia musi byt naviazané na jednotnu
trigonometricku  siet, resp. spésobom, akym je vyhotovena projektova
dokumentacia (vytyCovacie schémy),

projektovd dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach v Ciernotladi,
vratane odovzdania projektu skuto€ného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s overenym
prekladom do slovenského jazyka,

zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

zapisnice o individualnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadeni,
doklady o vykonanych funkénych skuskach,

vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukoncenie preberacieho konania.

6.4.8 objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitné, uplné a rychle uskuto€nenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

6.4.9 objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enu €ast plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dovodov na strane zhotovitefa odovzdana ing €ast’ plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokoncena,

6.4.10 zapisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté

inak,

6.4.11 ak objednavatel odmietne plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho &ast prevziat, je povinny
uviest dbévody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej zapisnici,

6.4.12 zmluvné strany sa mézu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon&enych €asti plnenia podfa tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.

6.5 Osobitné technické podmienky:

zhotovitel je povinny zabudovat materiél a vyrobky v zmysle zakona €. 133/2013 Z.z. a zakona &.

264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom pisomnou formou,

nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi, bezpeénostnymi

alebo hygienickymi predpismi a normami,

nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré svojim

technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Majetok prechadza do vlastnictva obce aj Ciastkovym prebratim diela po podpisani preberacieho

protokolu.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

Clanok 7
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpovedd za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Zze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Ak objednavatel prevezme plnenie podla tejto zmluvy s vadami, & uz zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.
Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady pinenia podla tejto zmluvy
odstranit, i ked neuznava, ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie
vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost plnenia podia tejto zmluvy a tato je
zavinena zhotovitefom, je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
stavby.
Zhotovitel zdroven zodpoveda za to, Zze sa dodané mnozZstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s
udajmi v sprievodnych dokladoch.
Clanok 8
Zmluvné pokuty

Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v ¢€lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % (minimalne vSak 15 eur/den) z ceny Casti
plnenia zmluvy, s ktorym je v omeskani, za kazdy defi omeskania.

Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v akej vysSke
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktoru moZno vymahat samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu Skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, rieSenie sporov

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:

9.1.1. sutazné podklady,

9.1.2. zmluva,

9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),

9.1.4. technické Specifikacie prac,

9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vSeobecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skiskach, pripadne metéd,
mbze si kazda strana dat’ vykonat materidlno-technické preskuSanie Statnym alebo Stdtom uznavanym
skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budu prednostne rieSit vzajomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie
sud.
Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit' prace.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Guzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
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sud SR.
Clanok 10
Ostatné prava a povinnosti

10.1 Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajuce
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachova micanlivost o v3etkych skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2 Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zdvazky zo zmluvy alebo
postupit pohfadavku voci objednévatelovi na tretiu osobu.

10.3 Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mil€anlivost o akychkolvek poskytnutych udajoch a
informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

10.4 Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Eurépskemu uradu boja proti podvodom a Eurépskemu dvoru
auditorov, aby prostrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu plnenia zmluvy, a aby v
pripade potreby na zaklade podpornych dokumentov vykonali Uplna kontrolu uctovnej uzavierky,
uctovnych dokladov, a vSetkych ostatnych dokumentov vztahujucich sa na financovanie plnenia zmluvy.

10.5 Zhotovitel sa zavazuje pri plneni zmluvy dodrZiavat' platné a ucinné vdeobecne zavazné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.6 Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v zmysle
pravnych predpisov Slovenskej republiky a prislusného poskytovatefa pomoci vykonavat kontrolu
a/alebo audit u zhotovitela, umoznit' vstup do kontrolovanych objektov opravnenej osobe objednavatela a
ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ, sprostredkovatelsky organ pod riadiacim
organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut vyziadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit
pritomnost opravnenych oséb zo strany zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov
na odstranenie zistenych nedostatkov.

10.7 Zhotovitel je opravneny zabezpedit stavebné prace aj prostrednictvom subdodavatelov. Za zabezpecenie
stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dni pred pldnovanym nasadenim
subdodavatela na realizaciu diela, pisomne oznamit objednavatelovi presnu identifikaciu subdodavatelov,
prostrednictvom ktorych bude uskutocnovat stavebné prace.

Clanok 11Ukonéenie zmluvy

11.1 Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy.

11.2. Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto€ne vykonané prace.

11.3 Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

11.4 Objednavatel mdze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v pripade, ze
zhotovitel meska so spinenim zmluvného terminu, alebo &iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodato€ne stanovena lehota na plnenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje dalSie naroky
suvisiace s odstupenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyuctovani s nahradnym zhotovitelom.

11.6 Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemozni vykonavanie prac. Musi v8ak vyzvat objednavatela a urc€it mu dodato€ne primeranu
lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne prehlasil, Zze v pripade neplnenia aj po
stanovenom termine od zmluvy odstupi.

11.7 Prace a dodavky realizované ku dfu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.
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Clanok 12
Zaverec¢né ustanovenia

12.1 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika.

12.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do 20 dni od
dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

12.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotovitel.

12.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami ,
ucinnost driom pridelenia dotacie z environmentaleho fondu a dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v sulade
s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Malé Vozokany , dfia Vo dnia ..............

Mgr. Jana Duréekova Statutarny zastupca

starostka obce



